陵水万安村委会文化长廊建设项目
遴选施工单位文件

一、工程概况
1、工程名称：陵水万安村委会文化长廊建设项目
2、建设地点：陵水县英州镇万安村
3、遴选控制价：47.25万

二、本工程根据中共海南省委党校《2023年度校（院）定点帮扶工作实施方案》，通过公开遴选的方式择优选定施工单位。

三、参加遴选须知
1.参加遴选单位要求：具有独立法人资格，具备相应市政或建筑工程施工资质及经验，企业无不良记录。
2.遴选施工单位文件在本公告附件中下载。
3.响应材料组成：企业法人授权书或委托书、营业执照复印件、企业法人身份证复印件、经办人身份证复印件；业绩合同复印件、资质证书复印件（以上两项材料，首次参加遴选需要）；响应文件（完全响应遴选文件）
4.参加遴选单位需要进行现场踏勘以及答疑，可及时与校（院）项目负责人联系。参加遴选单位如对遴选文件、施工内容有疑问应整理成书面形式及时告知校（院）。
5、参加遴选单位领取遴选文件及相关资料后，可到施工现场踏勘，以充分了解工地位置、情况、通道、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准，踏勘现场所发生的费用由参加遴选单位自己承担。
6、参加遴选单位应承担其编制与递交响应文件所涉及的一切费用。不论结果如何，校（院）在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。
7、遴选办法：评委量化打分（具体详见量化打分标准），响应文件需响应遴选文件内容。响应文件中需包含单位工程费汇总表、单位工程预(结)算表、单位工程人材机价差表（如不附带以上三表，量化打分中扣减相应的分数）。
8、遴选控制价：遴选控制价为校（院）根据设计文件及现场勘查对承揽该项所需全部费用的最高接受价。未按遴选文件要求编制响应文件、响应报价书内容与遴选文件不符、响应文件不能响应遴选文件、报价不唯一、密封不符合要求、响应文件报价位置没有加盖公章及其他使响应文件丧失法律效力的条件，均视重大瑕疵处理。
9、本项目主材需经项目使用单位确认后，方可施工。施工时隐蔽工程验收及施工关键节点，施工单位需通知项目使用单位派人现场监督。施工单位必须无条件接受使用单位人员指挥、完全满足使用单位人员现场对工程整体数量、质量的要求。如出现不服从使用单位人员现场指挥强行施工、偷工减料等现象，使用单位现场人员记录下来后有权拒绝支付该部分工程施工费用。在总价不突破中标报价的情况下，使用单位有权对施工内容进行调整。施工图同招标工程量清单存在差异的施工单位得到校（院）确认后方可进行施工，校（院）享有最终解释权和决策权。
10、施工期间应确保施工安全，如因施工单位原因所发生的人身伤害、安全事故，由施工单位负责。

四、响应文件构成
1、响应报价：参加遴选单位应根据现场勘察情况，按照校（院）提供的施工内容编制详细的响应报价书（工程量统一按照招标人提供的工程量清单进行计算。响应报价为遴选文件中全部工程内容的所有费用报价，包括完成本工程的所有费用等，报价的格式采用清单报价。
2、相关承诺（例如安全文明施工、合同实施以及施工现场配合等内容不做强制要求）

五、项目施工内容
本项目施工内容包括：
宣传栏、基础工程、砌体工程（清单中不包含抹灰和涂料，如实际施工中需增加该部分，结算时不追加费用）。
以上项目规格、尺寸及其他具体要求详见附件（工程量清单）

六、工期及质量要求
1、工期：自开工之日起，20个日历天内竣工并通过验收。
2、质量要求：按国家现行规范和验收标准进行验收，质量等级必须达到合格及以上标准。若因施工单位原因造成工程质量不合格，施工单位应无条件地返修至合格，经有关部门验收通过后，方可交付使用。由此造成的损失，由施工单位负责。

七、工程承包结算
1、本工程采用固定总价合同。工程竣工后施工单位提供结算书，由中共海南省党校聘请专业审计公司对该工程结算书进行工程结算审核。三方最终接受的结果作为工程结算价。工程主材单价原则上不进行签证。
2、施工单位一经确定，不得将工程转包，如有发现，取消施工资格，并按规定从严处理。
3、施工单位于中标通知发出之日起7个工作日内，按照遴选文件和施工单位的响应文件与校（院）订立书面施工合同。施工单位如不按本遴选文件规定与校（院）订立合同，则校（院）有权废除遴选结果，给校（院）造成损失的还应予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

八、工程款支付
工程款支付方式：施工单位进场施工，凭双方签订的合同，校（院）支付施工单位合同价的30%；本工程于竣工验收合格后，校（院）支付施工单位至合同价款的65%；工程结算后，支付至工程结算价的95%（扣除5%作为质量保证金），竣工一年后无质量问题全额返还质保金。

九、保修期与保修金
根据《建设工程质量管理条例》，具体条款由校（院）与施工单位具体协商并在施工合同中明确。
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